Projektstudie Hafenquerspange Hamburg Seite 1
Gesamtbetrachtung zur Entwicklung eines leistungsfahigen und raumvertraglichen StraRennetzes
-Kostenschétzung -
Kostenermittlung der Variante nach Hauptgruppen (Brutto in Mio. €)
Kosten Hafenquerspange
Kostengruppe Nord Nord 1V | Diagonal Sid 1 Sud 2 Sud 4
linienbe- West?
stimmt
Grunderwerb 46,9 38,4 26,3 28,0 25,1 25,1
Strallenbau 9,5 9,5 37,2 48,0 35,5 25,5
Briicken 500,4 602,8 612,6 349,3 336,7 508,6
Trog / Stlitzwéande 49,5 67,4 67,4 84,8 84,8 84,8
Tunnel - 190,5 190,5 108,3 108,3 108,3
Ausgleichs- und 5 47 13,0 14,7 14,1 18,2
ErsatzmalRnahmen
Ausstattung / Larmschutz 15 2,6 6,7 4,5 5,8 5,8
Sonstiges / Leitungen 56 92,0 66,1 15,5 14,3 14,3
Baunebenkosten 12,7 56,4 78,3 60,0 57,6 72,9
Gesamtkosten 695 1.064 1.098 713 682 863
“ohne Risikokosten
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Projektstudie Hafenquerspange Hamburg Seite 2
Gesamtbetrachtung zur Entwicklung eines leistungsfahigen und raumvertraglichen StraRennetzes
-Kostenschétzung -
Kostenermittlung der Variante nach Hauptgruppen (Brutto in Mio. €)
Kosten Hafenquerspange mit Folgekosten:
Kostengruppe Nord Nord 1V | Diagonal Sid 1 Sud 2 Sud 4
linienbe- West?
stimmt
Grunderwerb 46,9 38,4 26,3 28,0 25,1 25,1
Strallenbau 9,5 9,5 37,2 48,0 35,5 25,5
Briicken 500,4 602,8 612,6 349,3 336,7 508,6
Trog / Stlitzwéande 49,5 67,4 67,4 84,8 84,8 84,8
Tunnel - 190,5 190,5 108,3 108,3 108,3
Ausgleichs- und 5 47 13,0 14,7 14,1 18,2
Ersatzmalinahmen
Ausstattung / Larmschutz 15 2,6 6,7 4,5 5,8 5,8
Sonstiges / Leitungen 56 92,0 66,1 15,5 14,3 14,3
Baunebenkosten 12,7 56,4 78,3 60,0 57,6 72,9
Gesamtkosten HQS 695 1.064 1.098 713 682 863
FolgemalRnahmen 17 17 19 2 - -
Hafenerschlieung Sad 212 212 25 5 5 5
Gesamtkosten 924 1.293 1.142 720 687 868
1 ohne Risikokosten
INVER - Ingenieurburo fur Verkehrsanlagen GmbH April 2009



